



UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS

Sede Legale: Serdiana – via Luigi Einaudi – C.F. 02659680926

Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it

Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. 232 DEL 24-10-2025

OGGETTO: Determina a contrarre per procedura di affidamento ai sensi art. 50, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36 del 31/03/2023) e rimodulazione quadro economico per appalto servizio "Collaudo statico per strutture in CLS armato dei lavori denominati UTILIZZO ECONOMIE "Completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati con progetto di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto - Azione A3"C.U.P. H37H17001110002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Premesso che:

- con deliberazione di G.R. n. 38/6 del 28/06/2016 si dava atto della riprogrammazione delle risorse del Piano d'Azione Coesione e istituzione dell'Azione "Progetti strategici di rilevanza regionale", a valere su risorse del POR FESR e del POR FSE Sardegna 2007-2013;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 25 del 17/11/2017 è stato approvato lo schema di Accordo e le seguenti schede-intervento inerenti all'ottimizzazione dell'accordo di programma AdP PT- CRP 04 "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club di Prodotto":
 - Scheda azione A1 – *Promozione e investimenti per lo sviluppo 1. del turismo enogastronomico dell'esperienza nel Parteolla e Basso Campidano;*
 - Scheda azione A2 – *Costituzione della Filiera Corta dei prodotti tradizionali e tipici del territorio;*
 - Scheda Azione A3 – *Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano;*
- in data 22/12/2017, prot.9252, è stata siglata, tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, la **convenzione attuativa** dell'ottimizzazione dell'accordo di programma quadro PT-CRP 04 "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto" relativa all'**Azione A3 Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano;**
- con determinazione del Direttore dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione prot. n. 9268 rep. n.960 del 22/12/2017, la Convenzione sopra richiamata è stata approvata ed è stato assunto l'impegno di spesa, per complessivi **€ 1.600.000,00** a favore dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per l'attuazione dell'Azione A3 Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano";

- con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 03/06/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità (documento di indirizzo per la progettazione) del progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e basso campidano club di prodotto relativa all'azione A3 "Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e basso campidano";
- con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 228 del 27/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 1.600.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 12 del 26/01/2023, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'operatore economico Genco Srl con sede in Mussomeli (CL), CF e P.IVA 01989330855;
- in data 17/04/2023, Rep. n.48, veniva stipulato con l'impresa appaltatrice il relativo contratto d'appalto, registrato all'Agenzia Entrate di Cagliari il 16/05/2023 al n 10256;
- in data 24/06/2023 sono stati ultimati i lavori;
- con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 206 del 02/08/2023 si approvava la documentazione costituente il conto finale dei lavori in oggetto, prodotta da parte del direttore dei lavori in data 27/07/2023 e in data 02/08/2023;
- con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e Lavori n. 251 del 22/09/2023 si approvava il certificato di collaudo tecnico amministrativo e di revisione tecnico contabile dei lavori in oggetto con la quale è stato approvato il quadro economico a consuntivo da cui si evincono le economie dell'intervento principale;

Dato atto che:

- in data 01/08/2023 è stata richiesta alla RAS la possibilità di utilizzo delle economie;
- che in data 02/08/2023 la RAS ha comunicato il nullaosta all'utilizzo delle economie previa trasmissione di apposito cronoprogramma dei nuovi interventi;
- con determina 630 prot 7796 del 17/10/2023 della RAS Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha approvato i cronoprogrammi relativi all'intervento "Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano",
- con Delibera della Giunta dell'Unione del Parteolla e Basso Campidano n. 23 del 16-11-2023 sono stati dati gli indirizzi al Responsabile del Servizio Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici per procedere ad attivare i procedimenti per la realizzazione degli interventi con l'utilizzo delle economie, pari a € 390.327,66, dell'opera denominata "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto" - Azione A3 "Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano" secondo la seguente ripartizione concordata e approvata dalla RAS:
 - o € 300.327,66 in opere di completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati mediante installazione di stalli per bici, colonnine per ricarica delle bici elettriche, punti luce alimentati ad energia solare, ecc..
 - o per € 90.000,00 per attività di promozione del territorio, dei percorsi e di tutte le varie specifiche annesse e connesse.
- con determina del Responsabile del Settore n. 356 del 21/12/2023 è stato affidato l'appalto per i servizi di ingegneria relativi ai lavori denominati "UTILIZZO ECONOMIE "Completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati con progetto di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto - Azione A3" all'operatore economico StArc.Ing srl società di ingegneria con sede in Sestu (CA) via delle Imprese n°11 loc. Is Coras 09028 con C.F./P.iva 04028280925;
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 26 del 26/11/2024 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica economica relativo ai lavori denominati "UTILIZZO ECONOMIE "Completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati con progetto di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto - Azione A3" C.U.P. H37H17001110002;

Dato Atto che:

Determinazione Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici n.232 del 24-10-2025 Unione Comuni Parteolla

- con determina 246 del 12/12/2024 è stata indetta Conferenza dei Servizi decisoria, semplificata e in maniera asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 36/2023 art. 38 per l'approvazione del progetto per la realizzazione dei lavori denominati "UTILIZZO ECONOMIE "Completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati con progetto di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto - Azione A3" C.U.P. H37H17001110002;
- con nota prot. n. 11332 del 12.12.2024 l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ha comunicato l'indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.;
- alla conferenza dei servizi sono stati chiamati ad esprimersi i seguenti enti:
 - o Comune di Dolianova;
 - o Comune di Donori;
 - o Comune di Sordiana;
 - o RAS – Assessorato EE.LL. Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale
 - o Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.
- con determina 56 del 13.03.2025 si è conclusa con esito positivo la conferenza di servizi decisoria ex art.14 comma 2 e art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità asincrona indetta per l'ottenimento dei pareri in merito al progetto di fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione degli interventi denominati "UTILIZZO ECONOMIE "Completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati con progetto di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto - Azione A3". C.U.P. H37H17001110002, e quindi del procedimento di conferma approvazione del progetto di fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di cui all'oggetto;
- con determina 131 de17/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "UTILIZZO ECONOMIE "Completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati con progetto di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto - Azione A3". C.U.P. H37H17001110002 trasmesso dalla società di ingegneria StArc.Ing srl al protocollo dell'Ente n. 5519 del 10/06/2025 (Esecutivo – parte Lavori) e n. 5642 del 13/06/2025 (Esecutivo – parte Fornitura);
- con determina 224 de10/10/2025 è stato riapprovato il progetto esecutivo per la parte lavori rettificata dell'intervento denominato "UTILIZZO ECONOMIE "Completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati con progetto di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto - Azione A3". C.U.P. H37H17001110002 trasmesso dalla società di ingegneria StArc.Ing srl;

Dato atto che:

- con i suddetti lavori si devono realizzare anche tre strutture in cemento armato (pensiline) che, essendo realizzate su aree pubbliche devono essere sottoposte a "collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)";
- l'importo stimato per il collaudo statico delle suddette tre strutture in cemento armato è di € 1.970,71 oltre oneri previdenziali e iva;

Considerato che si rende necessario rimodulare il quadro economico di progetto approvato con determina 131 del 17/06/2025 e riapprovato con determina 224 de10/10/2025 al fine di individuare le risorse lorde complessive stimate in € 2.500,44 necessarie per l'affidamento del "collaudo statico"

Dato atto che il quadro economico viene così modificato per individuare le risorse necessarie per il collaudo statico:

Quadro Economico				
	Lavorazioni	Approvato con det. 224/2025	Variazione	Q.E. Modificato
A.1	Importo lavori a corpo	€ 98.088,82	€ 0,00	€ 98.088,82
B.1	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza su A.1	€ 7.769,70	€ 0,00	€ 7.769,70
B.2	Manodopera su A.1	€ 39.911,18	€ 0,00	€ 39.911,18
	Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza (A.1+B.1+B.2)	€ 145.769,70	€ 0,00	€ 145.769,70

	Fornitura in opera di bikebox e sistema software per sharing			
A.2	Importo fornitura	€ 42.750,00	€ 0,00	€ 42.750,00
B.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza su A.2	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
B.4	Manodopera su A.2	€ 14.750,00	€ 0,00	€ 14.750,00
	Importo fornitura e degli oneri della sicurezza (A.2+B.3+B.4)	€ 59.000,00	€ 0,00	€ 59.000,00
C	Somme a disposizione dell'amministrazione			
C.2	Indagini e verifiche geognostiche [importo lordo]	€ 4.576,00	€ 0,00	€ 4.576,00
C.3	Imprevisti	€ 58,93	€ 58,93	€ 58,93
C.5	Spese tecniche complessive (onorario e spese)	€ 33.532,23	€ 0,00	€ 33.532,23
C.6	Contributo previdenziale sulle spese tecniche (4% di C.5)	€ 1.341,29	€ 0,00	€ 1.341,29
C.7	IVA sulle spese tecniche e sugli oneri previdenziali (22% di C.5+C.6)	€ 7.672,17	€ 0,00	€ 7.672,17
C.15	IVA sui lavori con aliquota del 22% (22% di A.1+A.2)	€ 31.936,98	€ 0,00	€ 31.936,98
C.16	IVA sugli oneri della sicurezza con aliquota del 22% (22% di B.1+B.3)	€ 2.039,34	€ 0,00	€ 2.039,34
C.17	IVA sulla manodopera con aliquota del 22% (22% di B.2+B.4)	€ 11.073,02	€ 0,00	€ 11.073,02
C.18	Incentivo ufficio tecnico (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€ 3.328,00	- € 2.570,44	€ 757,56
C.19	Collaudo statico strutture CLS armato	€ 0,00	+ € 2.500,44	€ 2.500,44
C.20	Contributi ANAC	€ 0,00	+ € 70,00	€ 70,00
	Totale Somme a disposizione	€ 95.557,96	€ 0,00	€ 95.557,96
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.1+A.2+B.1+B.2+B.3.B.4+C)	€ 300.327,66	€ 0,00	€ 300.327,66

Considerato che:

- è necessario provvedere ad affidare il servizio tecnico di "**Collaudo statico** per strutture in CLS armato dei lavori denominati "UTILIZZO ECONOMIE "Completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati con progetto di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto - Azione A3"
- ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a del Dlgs 36/2023, valutata l'entità economica della prestazione, si procederà mediante affidamento diretto senza procedura di gara, per l'affidamento dei lavori, di importo inferiore ai 150.000 euro, nel rispetto dei principi di rotazione.

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Visto:

- l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 17 comma 1 del D. Lgs. 36 2023 prevedente che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, per quanto fin qui riportato, di procedere alla richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma SardegnaCAT per l'affidamento diretto del servizio in oggetto;

Dato Atto che a tale scopo è stata predisposta la documentazione di gara costituita dai seguenti allegati:

- Lettera d'invito - disciplinare di gara;
- Modello A – Domanda di partecipazione;
- Modello B - Dichiarazione CCNL applicato al personale
- Modello C -Patto integrità

Determinazione Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici n.232 del 24-10-2025 Unione Comuni Parteolla

- Modello D -Dichiar offerta economica
- Privacy – Informativa
- Schema corrispettivi

Ritenuto di dover approvare la documentazione di gara sopra elencata;

Dato Atto che l'oggetto del contratto e le relative clausole negoziali essenziali sono contenute negli atti di gara sopra menzionati;

Rilevato, nel caso in esame:

- *Esigenze da soddisfare*: elemento essenziale del contratto è l'esecuzione, tramite appalto, del servizio di il collaudo statico di n° 3 pensiline da realizzare in cemento armato con i "Lavori UTILIZZO ECONOMIE "Completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati con progetto di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto - Azione A3"
- *Caratteristiche del contratto*: a corpo, ai sensi dell'art. 32 comma 6 dell'All.I7 del D.Lgs 36/2023;
- *Forma del contratto*: scrittura privata;
- *Criterio di selezione degli operatori*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a del Dlgs 36/2023;
- *criterio di valutazione delle offerte*: minor prezzo. Non sono ammesse offerte in aumento;
- *Importo a base d'asta (al netto dell'iva)*: € 2.049,54 di cui 1.970,71 di parcella e 78,83 per oneri previdenziali;
- *Contratto di lavoro nazionale individuato dall'Ente per i lavoratori dipendenti*: H442 per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.
- *Copertura finanziaria*: Piano d'Azione Coesione e istituzione dell'Azione "Progetti strategici di rilevanza regionale", a valere su risorse del POR FESR e del POR FSE Sardegna 2007-2013;
- *Principali condizioni contrattuali*: stabilite nella documentazione di gara;

Dato Atto, altresì, che, il contratto verrà stipulato nelle modalità previste dal comma 1 dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023,

Richiamato il "Patto di integrità" e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla gara mediante sottoscrizione con firma digitale e trasmesso unitamente alla prescritta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

Dato Atto che a norma di quanto previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 36/2023 gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" con applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013;

Attestata, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti in capo allo scrivente responsabile del settore;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 50/2016 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riguardo all'articolo 107 recante "Funzioni e responsabilità della dirigenza", all'articolo 183 "Impegni di spesa" e all'articolo 192 "determinazione a contrattare e relative procedure";
- il D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- la L.R. 8/2018, recante "Nuovo norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di riapprovare il quadro economico del progetto esecutivo:

Quadro Economico		
	Lavorazioni	
A.1	Importo lavori a corpo	€ 98.088,82
B.1	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza su A.1	€ 7.769,70
B.2	Manodopera su A.1	€ 39.911,18
	Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza (A.1+B.1+B.2)	€ 145.769,70
	Fornitura in opera di bikebox e sistema software per sharing	
A.2	Importo fornitura	€ 42.750,00
B.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza su A.2	€ 1.500,00
B.4	Manodopera su A.2	€ 14.750,00
	Importo fornitura e degli oneri della sicurezza (A.2+B.3+B.4)	€ 59.000,00
C	Somme a disposizione dell'amministrazione	
C.2	Indagini e verifiche geognostiche [importo lordo]	€ 4.576,00
C.3	Imprevisti	€ 58,93
C.5	Spese tecniche complessive (onorario e spese)	€ 33.532,23
C.6	Contributo previdenziale sulle spese tecniche (4% di C.5)	€ 1.341,29
C.7	IVA sulle spese tecniche e sugli oneri previdenziali (22% di C.5+C.6)	€ 7.672,17
C.15	IVA sui lavori con aliquota del 22% (22% di A.1+A.2)	€ 31.936,98
C.16	IVA sugli oneri della sicurezza con aliquota del 22% (22% di B.1+B.3)	€ 2.039,34
C.17	IVA sulla manodopera con aliquota del 22% (22% di B.2+B.4)	€ 11.073,02
C.18	Incentivo ufficio tecnico (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€ 757,56
C.19	Collaudo statico strutture CLS armato	€ 2.500,44
C.20	Contributi ANAC	€ 70,00
	Totale Somme a disposizione	€ 95.557,96
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.1+A.2+B.1+B.2+B.3+B.4+C)	€ 300.327,66

Di approvare lo schema di lettera di invito, la modulistica, lo schema di contratto e la determinazione dei corrispettivi per i servizi relativi all'architettura e all'ingegneria riguardanti l'incarico in oggetto, a tale scopo predisposti e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla richiesta di offerta mediante pubblicazione di RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a del D.lgs. 36/2023, del servizio "Collaudo statico per strutture in CLS armato dei lavori denominati "UTILIZZO ECONOMIE "Completamento dei percorsi ciclabili/turistici realizzati con progetto di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto - Azione A3" per l'importo a base di gara di € 2.049,54 IVA esclusa ad operatore economico specializzato iscritto sulla piattaforma SardegnaCAT;

Di dare atto che per la realizzazione dell'intervento è stato individuato quale Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto (art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023) quello per i dipendenti degli studi e delle attività professionali (CCNL id H442);

Di prenotare, l'importo di € 2.500,44 (iva compresa) per l'affidamento del servizio in oggetto con imputazione a valere sul capitolo 1601.3 del bilancio di previsione 2025/2027,

Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023, il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza secondo l'uso commerciale;

Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di contratto disciplinante il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione ed il professionista che risulterà aggiudicatario del servizio;

Di dare atto che:

- Il CUP del progetto è: I53I24000120002

Determinazione Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici n.232 del 24-10-2025 Unione Comuni Parteolla

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 28 del D. Lgs. 36/2023 mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara di gara e contratti";

Di prendere e dare atto, che il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Antonio Ibba;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonio Ibba

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto si esprime parere Favorevole

Serdiana, 24-10-2025

	Il Responsabile del Servizio
	Ing. Antonio Ibba

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9,c. 1, lett.a), punto 2 del d.l.n. 78/2009)

Visto si esprime parere Favorevole

Serdiana, 24-10-2025

	Il Responsabile del Servizio
	Ing. Antonio Ibba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio online in data 24-10-2025 per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonio Ibba

Determinazione Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici n.232 del 24-10-2025 Unione Comuni Parteolla

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART.
147 BIS COMMA 2**

Controllo effettuato in data _____ esito

o Positivo

o Negativo

Motivazioni _____

Serdiana, __/__/____

Il Segretario/Direttore Generale