
P comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

coeff. 
Max

A.
1 Esperienza di progettazione 15 0,80 0,80 0,80 0,80 12,00 15,00 0,60 0,50 0,60 0,57 8,50 10,63 0,80 DISCR.

A.
2 Esperienza di direzione dei lavori 15 0,60 0,50 0,65 0,58 8,75 15,00 0,50 0,40 0,50 0,47 7,00 12,00 0,58 DISCR.

A.
3 Esperienza su coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione
5 0,60 0,50 0,60 0,57 2,83 5,00 0,40 0,40 0,50 0,43 2,17 3,82 0,57 DISCR.

35 23,58 35,00 17,67 26,45

P comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

coeff. 
Max

B.
1 Modalità di esecuzione del servizio di progettazione 10 0,80 0,80 0,75 0,78 7,83 10,00 0,60 0,50 0,55 0,55 5,50 7,02 0,78 DISCR.

B.
2

Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei 
Lavori con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di 
direzione lavori e all’attività di controllo in cantiere

5 0,70 0,80 0,70 0,73 3,67 5,00 0,30 0,20 0,30 0,27 1,33 1,82 0,73 DISCR.

B.
3

Modalità di esecuzione del Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione con riguardo alle 

attività di controllo e sicurezza in cantiere
5 0,70 0,70 0,65 0,68 3,42 5,00 0,60 0,70 0,65 0,65 3,25 4,76 0,68 DISCR.

B.
4

Consistenza e qualità delle risorse umane e 
strumentali messe a disposizione per lo svolgimento 

dei servizi
15 0,65 0,70 0,70 0,68 10,25 15,00 0,65 0,50 0,65 0,60 9,00 13,17 0,68 DISCR.

B.
5

Modalità, relativamente ai servizi in oggetto, di 
interazione/integrazione con la committenza, DL e 

altri soggetti coinvolti.
5 0,60 0,60 0,60 0,60 3,00 5,00 0,60 0,50 0,55 0,55 2,75 4,58 0,60 DISCR.

40 28,17 40,00 21,83 31,35

P comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

coeff. 
Max

C.
1 Modalità di approccio e proposte relative al rispetto 

e/o al miglioramento dei CAM
5 0,70 0,70 0,65 0,68 3,42 5,00 0,40 0,40 0,30 0,37 1,83 2,68 0,68 DISCR.

5 3,417 5,000 1,833 2,683

PUNT.
PUNT. 

RIP.
PUNT.

PUNT. 
RIP.

80 55,17 80,00 41,33 60,48

TOTALI A

Costituendo RTP Arch. Virgilio Colomo 
(mandatario), Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello 
Secchi, Geol. Hoder Grassi, Archeologo Federico 

Porcedda

OFFERTA 1

Costituendo RTP Electa Progettazioni Integrate 
S.r.l. (mandatario), Archeologa Eugenia 

Bellofatto 

OFFERTA 2

TOTALI COMPLESSIVI TECNICA
RTP Arch. Virgilio Colomo, Studio Amati 
S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder 
Grassi, Archeologo Federico Porcedda

RTP Electa Progettazioni Integrate 
S.r.l., Archeologa Eugenia Bellofatto 

TOTALI C

TOTALI B
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