
P comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

coeff. 
Max

A.
1 Esperienza di progettazione 15 0,80 0,80 0,80 0,80 12,00 15,00 0,60 0,50 0,60 0,57 8,50 10,63 0,80 DISCR.

A.
2 Esperienza di direzione dei lavori 15 0,60 0,50 0,65 0,58 8,75 15,00 0,50 0,40 0,50 0,47 7,00 12,00 0,58 DISCR.

A.
3 Esperienza su coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione
5 0,60 0,50 0,60 0,57 2,83 5,00 0,40 0,40 0,50 0,43 2,17 3,82 0,57 DISCR.

35 23,58 35,00 17,67 26,45

P comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

coeff. 
Max

B.
1 Modalità di esecuzione del servizio di progettazione 10 0,80 0,80 0,75 0,78 7,83 10,00 0,60 0,50 0,55 0,55 5,50 7,02 0,78 DISCR.

B.
2

Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei 
Lavori con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di 
direzione lavori e all’attività di controllo in cantiere

5 0,70 0,80 0,70 0,73 3,67 5,00 0,30 0,20 0,30 0,27 1,33 1,82 0,73 DISCR.

B.
3

Modalità di esecuzione del Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione con riguardo alle 

attività di controllo e sicurezza in cantiere
5 0,70 0,70 0,65 0,68 3,42 5,00 0,60 0,70 0,65 0,65 3,25 4,76 0,68 DISCR.

B.
4

Consistenza e qualità delle risorse umane e 
strumentali messe a disposizione per lo svolgimento 

dei servizi
15 0,65 0,70 0,70 0,68 10,25 15,00 0,65 0,50 0,65 0,60 9,00 13,17 0,68 DISCR.

B.
5

Modalità, relativamente ai servizi in oggetto, di 
interazione/integrazione con la committenza, DL e 

altri soggetti coinvolti.
5 0,60 0,60 0,60 0,60 3,00 5,00 0,60 0,50 0,55 0,55 2,75 4,58 0,60 DISCR.

40 28,17 40,00 21,83 31,35

P comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

comm. 1 comm. 2 comm. 3
coeff./ 
media

punt.
punt. 
ripar.

coeff. 
Max

C.
1 Modalità di approccio e proposte relative al rispetto 

e/o al miglioramento dei CAM
5 0,70 0,70 0,65 0,68 3,42 5,00 0,40 0,40 0,30 0,37 1,83 2,68 0,68 DISCR.

5 3,417 5,000 1,833 2,683

PUNT.
PUNT. 

RIP.
PUNT.

PUNT. 
RIP.

80 55,17 80,00 41,33 60,48

P RIB.
PUNT. 

RIP.
RIB.

PUNT. 
RIP.

RIB. 
Media

RIB. 
Max

20 30,023 31,724 30,87 31,72

20 17,50 20,00

100 97,50 80,48

no no

TOTALI A

Costituendo RTP Arch. Virgilio Colomo 
(mandatario), Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello 
Secchi, Geol. Hoder Grassi, Archeologo Federico 

Porcedda

OFFERTA 1

Costituendo RTP Electa Progettazioni Integrate 
S.r.l. (mandatario), Archeologa Eugenia 

Bellofatto 

OFFERTA 2

RTP Electa Progettazioni Integrate S.r.l., Archeologa Eugenia 
Bellofatto

PUNTEGGIO TOTALE

ANOMALIA OFFERTA

TOTALI COMPLESSIVI TECNICA
RTP Arch. Virgilio Colomo, Studio Amati 
S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder 
Grassi, Archeologo Federico Porcedda

RTP Electa Progettazioni Integrate 
S.r.l., Archeologa Eugenia Bellofatto 

TOTALI C

TOTALI B

RTP Arch. Virgilio Colomo, Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. 
Hoder Grassi, Archeologo Federico Porcedda

R.T.P. Arch. Virgilio Colomo, Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder 
Grassi, Archeologo Federico Porcedda

RTP Arch. Virgilio Colomo, Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder 
Grassi, Archeologo Federico Porcedda

239.747,07 €

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
RTP Electa Progettazioni Integrate S.r.l., Archeologa 

Eugenia Bellofatto 

233.919,30 €

RTP Electa Progettazioni Integrate S.r.l., Archeologa Eugenia 
Bellofatto 
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